Příloha 4 – Návrh smlouvy o dílo

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřel

Městys Louňovice pod Blaníkem, se sídlem J. Žižky 16, 257 06, Louňovice pod Blaníkem, IČ: 00232173, DIČ CZ00232173, zastoupené starostou panem Ing. Václavem Fejtkem
jako objednatel na straně jedné 

a
…………………………………….
jako zhotovitel na straně druhé.

I.
Úvodní ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku s názvem "VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ" vyhlášenou objednatelem, kterou se zavazuje zhotovitel k provedení níže vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 


Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele realizovat osazení herních prvků - třívěžové sestavy s dvojhoupačkou, nerezového kolotoče a pružinového houpadla. Součástí prací je i vybudování dopadové plochy o rozměrech 10 100 x 8 500 mm, která bude provedena z kameniva (kačírku). Kolem dopadové plochy bude zbudován betonový obrubník.

Místem provádění díla je pozemek p.č. 38/2 v k.ú. Býkovice u Louňovic.



Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu za dílo.

Vymezení pojmů:


a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 


b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 


c) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství - položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 

Vymezení definic a lhůt:

a) předání a převzetí staveniště: předání a převzetí staveniště je protokolární akt, při kterém stavebník (tj. objednatel), nebo jím pověřený zástupce, seznámí zhotovitele stavby (tj. zhotovitele), zastoupeného stavbyvedoucím, s podmínkami a okolnostmi, které mohou ovlivnit bezpečnost pracovníků zhotovitele na novém neznámém pracovišti (tj. staveništi) 


b) zahájení stavebních prací: zahájením stavebních prací se rozumí zejména takové práce, které jsou prováděny a směřují jednoznačně k realizaci stavby dle vydaného stavebního povolení a schválené projektové dokumentace


c) dokončení stavebních prací: dokončeních stavebních prací se rozumí zejména povinnost zhotovitele provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy, předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami, stavebním dozorem a správcem dotčeného toku.


d) předání a převzetí stavby: předáním a převzetím stavby se rozumí zejména fyzické a protokolární předání stavby zhotovitelem objednateli a její převzetí (a to vč. všech souvisejících dokladů) od zhotovitele objednatelem, a to po předchozím schválení převzetí stavby ze strany stavebního dozoru objednatele.


e) počátku běhu záruční lhůty: záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně dokončeného celého díla zhotovitelem objednateli.


f) Způsob předání a převzetí díla: předáním a převzetím díla se rozumí zejména fyzické a protokolární předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí (a to vč. všech souvisejících dokladů.
II.
Povinnosti objednatele 

Smluvní strany prohlašující a činí nesporným, že zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy předal a zhotovitel od objednatele převzal veškeré podklady pro zdárné dokončení díla.

Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. 

III.
Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 


Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 


Změnu dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je zhotovitel oprávněn pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

IV.
Předmět díla 

Předmětem díla jsou činnosti související se zhotovením díla, jejichž provedení objednatel požaduje – viz položkový rozpočet.
V.
Cena díla 
Cena díla je smluvní.

Cena díla celkem bez DPH = …….. Kč

DPH ve výši ….% = …… Kč

Cena celkem s DPH =  ………. Kč


Cena díla uvedená výše je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za následujících podmínek:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 


b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 


c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;


d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně daňového předpisu, bude DPH podle tohoto předpisu upravena.
Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Smluvní cenu nelze překročit z vůle zhotovitele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny bude změna ceny stanovena písemnou dohodou obou smluvních stran s přihlédnutím k jednotkovým cenám za obdobné práce uvedeným v položkovém rozpočtu.


Před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem ve stavebním deníku a následně v dodatku k této smlouvě. Účinnost dohody o změně ceny nastane dnem uzavření dodatku k této smlouvě. Nebude-li však takový dodatek uzavřen písemně před provedením takových víceprací, nemá zhotovitel právo na jejich zaplacení. Objednatel má právo požadovat další dodatečné práce a dodávky související s předmětem plnění této smlouvy a zhotovitel je povinen tyto práce provést. Vícepráce budou účtovány vždy samostatnou fakturou.

VI.
Platební podmínky 

Cena díla bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná. Bez objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednateli nevzniká povinnost k její úhradě.


Faktura musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej dodavateli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.  

VII.
Lhůty splatnosti 

Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je 15 dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. 


V odůvodněných případech může být stanovena lhůta delší, avšak vždy v souladu s ust. § 1963 občanského zákoníku.

VIII.
Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

Zhotovitele je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 

IX.
Předání a převzetí staveniště

Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 30 dní po podpisu této smlouvy.


Strany se dohodly, že staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli písemnou formou.


Objednatel je povinen zabezpečit vytyčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost za jejich neporušení (v této souvislosti zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že objednatel mu před podpisem této smlouvy předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 
X.
Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 


Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 


Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej vyklizené objednateli nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

XI.

Provádění díla
Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dní po podpisu této smlouvy. Nebudou-li stavební práce zhotovitelem zahájeny ve lhůtě uvedené v předchozí větě, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.10.2024. Nebudou-li práce zhotovitelem dokončeny ve lhůtě uvedené v předchozí větě, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

XII.
Předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě v předávacím protokolu budou uvedeny dohodnuté termíny odstranění těchto vad.


Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej vyklizené objednateli nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.


Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat objednateli dokladovou část ve dvojím vyhotovení: atesty, certifikáty, prohlášení a ostatní související doklady týkající se předmětného díla, vč. dokumentace skutečného provedení.
XIII.
Délka záruční lhůty 

Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku na dílo, kdy záruční lhůta počíná běžet dnem předání řádně dokončeného celého díla zhotovitelem objednateli a sjednává se na:

a) 120 měsíců záruka na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu

b) 120 měsíců záruka na prohnití dřevěných částí

c) 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků

d) 60 měsíců záruka na kovové části herních prvků

e) 24 měsíců záruka na lakované a vrstvené materiály, skluzavky, pružiny, ložiska a na materiály jinde nejmenované

f) 20 let záruka na nerezové konstrukce. 

XIV.
Smluvní pokuty za neplnění objednatele 

V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV.
Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.


V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a to za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.


V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.


 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty /za situace, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Ujednání této smlouvy je možno měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

Za objednatele jedná ve věci technických, zejména přebírání částí díla, zápisy do stavebního deníku, vypracování stanovisek technického dozoru objednatele k položkovému soupisu provedených prací a dodávek, vystavení potvrzení o odstranění vad a nedodělků apod. Jiří Malý, tel. 725 026 689

Za zhotovitele jedná ve věci technických, zejména předávání částí díla, zápisy do stavebního deníku apod. ……………………….
​ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
​ - příloha č. 1 - položkový rozpočet

Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, platí na vztahy z této smlouvy občanský zákoník. 

Smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
Obě smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení prohlašují sobě navzájem, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a je uzavírána na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
V Louňovicích pod Blaníkem dne …………

V …………………..dne …………….

Objednatel:





Zhotovitel:
